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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Departamento Técnico de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo
MEMORIAL DESCRITIVO
OBJETO: PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS
REDE DE DRENAGEM PLUVIAL

LOCAL: RUA ARNALDO LUIZ VALLI
ENTR. RUA TAURINO SALDANHA ATE ENTR. RUA CASTELO BRANCO

1. GENERALIDADES

1.1 Apresentacao

O presente memorial descritivo refere-se a execucdo de obra de pavimentacdo em uma
via publica.

A referida pavimentacgéo refere-se a Rua Arnaldo Luiz Valli, tendo a pista de rolamento
respectivamente, 71,80 m de extenséo linear e 715,15 m?2 de area superficial no qual recebera
paralelepipedos. Tem-se ainda uma &area superficial total de 239,40 m?2 destinados aos
passeios publicos, sendo estes revestidos com concreto moldado in loco.

A delimitacdo da Rua Arnaldo Luiz Valli compreende-se entre o entroncamento com a
Rua Taurino Saldanha e o entroncamento com a Rua Castelo Branco, totalizando 954,55 m? de
area superficial considerando esta, o somatério da area da pista de rolamento com os passeios
publicos.

Serdo executados servicos de pavimentacdo da via com paralelepipedos, pavimentagao
dos passeios com concreto moldado in loco e encaminhamento das aguas pluviais até
corregos existentes no local, localizado no Bairro Centro em Cacapava do Sul — RS.

A finalidade deste documento € descrever os procedimentos e estabelecer as condi¢cdes
técnicas minimas a serem obedecidas na execucdo das obras e servicos, fixando os
parametros minimos a serem atendidos para materiais, servicos e equipamentos, e constituirdo

parte integrante dos contratos de obras e servigos.

1.2 Justificativa

O calcamento no trecho acima caracterizado, faz parte de um conjunto de melhorias
implantadas nos bairros do municipio, solucionando problemas de &guas pluviais em
logradouros urbanos, facilitando sua manutencdo, melhorando a trafegabilidade e fornecendo
acessibilidade e seguranca aos usuarios. Além disso os trechos serdo conectados a outros

trechos ja pavimentados.

Pag.1:16



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL =
w PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL
vCNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Ca¢apava do Sul - RS@M

2. CONDICOES GERAIS

2.1 Condicdes suplementares de contratacéo

Antes do inicio do servico, a CONTRATADA devera apresentar ART de execucédo, o
alvara da construcao, CEIl, o livro de registro de funcionarios e todos os programas de
seguranca do trabalho.

No prazo executivo da obra jA estd computada a incidéncia de chuvas do periodo,
devendo a CONTRATADA dimensionar sua (s) equipe (S) para garantir a execuc¢ao da obra no
prazo estipulado, executando as atividades em turnos variados, finais de semana e feriados
caso necessario a recuperacao do cronograma.

As normas, projetos de normas e especificagdes aprovadas pela ABNT, bem como toda
a legislacdo em vigor, referentes a obras de infraestrutura urbana, inclusive sobre seguranca
do trabalho, sera parte integrante deste memorial, como se nelas estivessem transcritas.

Estas especificacbes sdo complementadas pelos projetos e detalhes de execucdo,
devendo ser integralmente obedecidas.

Em caso de divergéncias, prevalecerao:

e As especificacdes estabelecidas sobre os desenhos;

e As cotas assinaladas sobre as dimensdes medidas em escalas;

e Os desenhos de maior escala sobre os de menor escala.

Sao de responsabilidade da construtora:

e Aslicengas e suas prorrogacoes;

e A ART de execucao;

e Todas as providéncias junto aos 6rgdos publicos, institutos de previdéncia e

concessionérias de servigos publicos, cumprindo quaisquer formalidades e sancgdes

exigidas, desde que digam respeito a obra ou a sua execucao.

O executor devera obedecer a Lei n° 12.645 de 20 de novembro de 2006, a qual dispde
que “E obrigatério a exigéncia de apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional das
Empresas de Engenharia, Arquitetura e Agronomia nas obras, projetos e servigos contratados
pelo 6rgdo da administracao direta e indireta, fundacdes, empresas publicas e sociedades de
economia mista”.

O objeto devera ser executado por profissionais devidamente habilitados, abrangendo
todos os servicos, desde a instalacdo do canteiro até a limpeza e entrega da obra, com todas
as instalacgdes e sistemas em perfeito e completo funcionamento.

O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da CONTRATADA devera
dar assisténcia aos servicos da obra, devendo fazer-se presente em todas as etapas da
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execucdo dos servicos e acompanhar as vistorias efetuadas pela FISCALIZACAO. Também

devera realizar a compatibilizacdo in loco, observar e prever eventuais problemas, sendo
sempre recomendavel que apresente a FISCALIZACAO os problemas constatados juntamente
com possiveis solugdes.

Devera a CONTRATADA providenciar, antes do efetivo inicio da execucdo das
instalacGes provisorias que visam a execuc¢ao do canteiro de obras, a elaboracdo e respectiva
aprovacao do projeto de canteiros, assim como do PCMAT referente as instalagfes iniciais de
obra.

Todas as ordens de servico ou comunicacbes da FISCALIZACAO & CONTRATADA, ou
vice-versa, como alterac6es de materiais, adicdo ou supressao de servi¢os, serdo transmitidas
por escrito, e somente assim produzirdo seus efeitos. Para tal, devera ser usado o Livro Diario
da Obra, cujas folhas deverdo apresentar-se em trés vias, em modelo fornecido pela
CONTRATADA, sendo submetido a apreciacdo da FISCALIZACAO. Este livro devera ficar
permanentemente no escritério do canteiro, juntamente com um jogo completo de cépias dos
projetos, anotacdes de responsabilidade técnica, detalhes, memorial descritivo, especificacdes

técnicas, orcamento, edital e contrato.

2.2 Responsabilidades

Fica reservado a CONTRATANTE, neste ato representado pela Secretaria de
Planejamento e Meio Ambiente, o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer caso
singular e porventura omisso neste memorial, nos projetos fornecidos e a serem elaborados,
nos demais documentos técnicos, e que nao seja definido em outros documentos técnicos ou
contratuais, como o préprio contrato ou 0s projetos ou outros elementos fornecidos.

Na existéncia de servigos ndo descritos, a CONTRATADA somente podera executa-los
ap0s aprovacdo da FISCALIZACAO. A omissdo de qualquer procedimento técnico, ou hormas
neste ou nos demais memoriais, Nos projetos, ou em outros documentos contratuais, nao
exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacdo das melhores técnicas preconizadas
para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequacdo dos
resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

Ndo se podera alegar, em hipbétese alguma, como justificativa ou defesa, pela
CONTRATADA, desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento das clausulas e
condi¢cbes, do contrato, do edital, dos projetos, das especificacbes técnicas, dos memoriais,
bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificacoes e métodos da ABNT, e
outras normas pertinentes ou outros documentos anexos ao processo licitatorio. A existéncia e
a atuacdo da FISCALIZACAO em nada diminuirdo a responsabilidade Unica, integral e
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exclusiva da CONTRATADA no que concerne as obras e servi¢os e suas implicacdes proximas

ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cddigo Civil e demais leis ou
regulamentos vigentes e pertinentes, no Municipio, Estado e na Unido.

Depois de esclarecidas antecipadamente todas as duavidas junto a
FISCALIZACAO, que devera aprovéa-los, quando da execucdo das obras e ou servicos, devera
ser entregue a SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE, antes do inicio das
obras e servicos, bem como todas as modificacdes executadas no decorrer até o final da obra.

A CONTRATADA aceita e concorda que as obras e 0s servigos objeto dos documentos
contratuais, deverdo ser complementados em todos os detalhes ainda que cada item
necessariamente envolvido ndo seja especificamente mencionado.

Se com relacdo a quaisquer outras partes das obras e dos servicos apenas uma parte
estiver desenhada, todo o servigo devera estar de acordo com a parte assim detalhada e assim
devera ser considerado para continuar através de todas as areas ou locais semelhantes, a
menos que indicado ou anotado diferentemente.

E da méaxima importancia, que o Engenheiro Residente e/ou Responsavel Técnico
promova um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados,
e demais envolvidos na obra, durante todas as fases de organizagéo e constru¢gao, bem como
com o pessoal de equipamento e instalacdo, e com usuarios das obras. A coordenacao devera
ser precisa, enfatizando-se a importancia do planejamento e da previsdo. Nao serdo toleradas
solucdes parciais ou improvisadas, ou que ndao atendam a melhor técnica preconizada para os
servigos objeto da licitagéo.

O profissional residente devera efetuar todas as corregles, interpretacbes e
compatibilizac6es que forem julgadas necessarias, para o término das obras e dos servicos de
maneira satisfatoria, sempre em conjunto com a FISCALIZACAO e os autores dos projetos.

Caso haja discrepancias, as condicdes especiais do contrato, especificacfes técnicas
gerais e memoriais predominam sobre o0s projetos, bem como 0s projetos especificos de cada
area predominam sobre 0s gerais das outras areas, os detalhes especificos predominam sobre
0s gerais e as cotas deverao predominar sobre as escalas, devendo o fato, de qualquer forma,
ser comunicado com a devida antecedéncia a FISCALIZACAO, para as providéncias e
compatibiliza¢cdes necessarias.

A obra sera conduzida por pessoal pertencente a CONTRATADA, competente e capaz
de proporcionar servigos tecnicamente bem-feitos e de acabamento esmerado, em nuamero
compativel com o ritmo da obra, para que o cronograma fisico e financeiro proposto seja

cumprido a risca.
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Caso haja necessidade de substituicdo de algum profissional residente ou Responsavel
Técnico da CONTRATADA, devera ser comunicado previamente a SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE, cujo curriculum também devera ser apresentado para

fins de aprovacao, e que também devera ter registro e ART no CREA/CAU.

2.3 Fiscalizacédo da obra

As obras e servicos serdo fiscalizados por pessoal credenciado e designado pela
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE, o qual serd doravante, aqui
designado FISCALIZACAO.

A CONTRATADA néo podera executar, qualquer servico que ndo seja autorizado pela
FISCALIZACAO, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente, como de emergéncia e
necessarios ao andamento ou seguranca da obra.

Qualquer alterac&o ou incluséo de servi¢o, que venha acarretar custo para a Prefeitura
Municipal de Cacapava do Sul somente sera aceito ap0s apresentacdo de orcamento, e
autorizada pela FISCALIZACAO por meio escrito, sob pena de ndo aceitacdo das mesmas em
caso de desacordo.

A medicao dos boletins da obra sera feita pelos profissionais técnicos encarregados da
Prefeitura Municipal juntamente com o Engenheiro da Contratada. A medi¢do sera feita por
unidade conforme consta na planilha orcamentaria da obra, sé serdo medidos, e ou pagos,
itens que ja estiverem instalados e em perfeitas condi¢des de usabilidade.

A empresa deverd solicitar a medicdo através de um oficio enderecado a Prefeitura
Municipal, acompanhado da planilha de medicdo desejada e a primeira medicdo e seu

respectivo pagamento so6 serd realizado apos a instalacéo da placa da obra.

2.4 Seguranca do trabalho

Todo e qualquer servigco realizado devera obedecer as Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho — NR, aprovada pela Portaria 3214, de 08 de junho de 1978, relativas a
Seguranca e Medicina do Trabalho, em especial a NR-18 (condicdes e meio ambiente de
trabalho na industria da construcéo). A FISCALIZACAO podera paralisar a obra se a empresa
CONTRATADA nédo mantiver suas atividades dentro de padrdes de seguranca exigidos por lei.

A FISCALIZACAO poderéa paralisar a obra se a empresa CONTRATADA ndo mantiver
suas atividades dentro de padrdes de seguranca exigidos por lei.

Os empregados da empresa CONTRATADA deverédo se apresentar para os trabalhos

devidamente uniformizados e identificados.
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E de responsabilidade da CONTRATADA a elaboracdo, a entrega antes do inicio dos

trabalhos no canteiro de obras e o cumprimento do PCMAT (Programa de Condi¢cOes e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria na Construcdo), contemplando os aspectos da NR e outros
dispositivos complementares de seguranca. O PCMAT deve ser mantido na obra a disposicéo
das Fiscalizagbes do Ministério do Trabalho e Emprego e da Fiscalizacdo da Prefeitura
Municipal de Cacapava do Sul.

Documentos que integram o PCMAT:

a) Memorial sobre condicbes e meio ambiente de trabalho nas atividades e operacgdes,
levando-se em consideracéo riscos de acidentes e de doengas do trabalho e suas respectivas
medidas preventivas;

b) Projeto de execucdo das protecOes coletivas em conformidade com as etapas de
execucdo da obra. Além disso, o projeto devera possuir memorial de calculo, bem como ART
de projeto e execucao, se for o caso;

c) Projeto elétrico das instalacbes provisérias do canteiro de obras, em atendimento a
RTP 05 (Recomendacdes Técnicas de Procedimentos - Fundacentro), se for o caso;

d) Especificagéo técnica das prote¢des coletivas e individuais a serem utilizadas;

e) Cronograma de implantacdo das medidas preventivas definidas no PCMAT;

f) Layout inicial do canteiro de obras, contemplando, inclusive, previsdo de
dimensionamento das areas de vivéncia;

g) Programa educativo contemplando a tematica de prevencdo de acidentes e doencas
do trabalho, com sua carga horéaria.

h) Estdo incluidos nesse item todo e qualquer documento que esteja relacionado a NR
18 (Condicbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Constru¢cdo), mesmo que nao
citados.

Fica a CONTRATADA responséavel pelo fornecimento e manutencdo do uso pelos
operarios de equipamentos de protecdo individual (EPI) estabelecidos em norma
regulamentadora do Ministério do Trabalho, tais como: capacetes de seguranca, protetores
faciais, 6culos de seguranca contra impactos, luvas e mangas de protecéao, botas de borrachas,
calcados de couro, cintos de seguranca, mascaras, avental de raspa de couro e outros que se
fizerem necessarios.

Fica a CONTRATADA responsavel pelo estabelecimento, instalacdo e manutencéo dos
equipamentos de protecdo coletiva (EPC) estabelecidos em norma regulamentadora do
Ministério do Trabalho, conforme projeto especifico dos EPC. Este projeto devera abranger

todas as etapas da obra, e devera ser apresentado para a FISCALIZACAO para aprovacao.
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3. EXECUCAO E CONTROLE DOS SERVICOS

3.1 Servicos preliminares

Junto ao inicio do trecho, ficara exposta a placa da obra no modelo do Governo Federal.
Também presente no campo de obras devera estar um jogo de plantas e memorial descritivo
com a via de responsabilidade técnica do executor dos servigos (ART).

Deverd estar presente um mestre de obras durante todo o periodo da obra e um
Engenheiro Civil de Obras devera estar presente na obra nos principais eventos e no periodo
das medicOes, para fins de garantir a qualidade dos servigos executados e o cumprimento do
cronograma da obra.

Todos o0s materiais e servicos a executar deverdo satisfazer as exigéncias da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

A execucao dos servicos deve seguir os detalhamentos e especificacdes devem seguir o
projeto apresentado e os Cadernos Técnicos de Composi¢cdes do SINAPI - Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil.

Para inicio das obras devera ser feita a topografia de campo seguindo orientacdes do
projeto, definindo o posicionamento exato dos meios-fios e 0s niveis necessarios para melhor
escoamento das aguas pluviais.

O estagueamento devera ser executado em perfis distanciados conforme documentos
técnicos.

Os servicos de marcacdo de niveis e locacdo da via ficardo a cargo da empresa
contratada, cabendo aos técnicos da Prefeitura fornecerem alguma informacédo complementar

necessaria.

3.2 Sinalizacao para seguranca na execucao da obra

Para medidas de seguranca da obra a empresa contratada deverd utilizar cavaletes de
madeira, cones e tela de protecdo instalada ao longo das escavacgdes para implantacdo da
rede de drenagem, mantendo estas prote¢bes enquanto houver riscos de acidentes de
funcionarios e transeuntes. O fornecimento e colocacdo destes materiais € de responsabilidade
da contratada, conforme planilha orcamentaria. Os cones de sinalizacdo serdo colocados ao
longo das ruas proximos a area interditada. Elementos de madeira para sinalizacdo —
cavaletes. Os cavaletes de madeira terdo uma altura de 1,00 m e com comprimento de 1,50 m
localizados no inicio e fim para interditar a area onde estd sendo executada a obra. Sinalizacao

de obras urbanas com tela de protecdo de seguranca de PVC cor laranja com suporte. As
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cercas de isolamento serdo colocadas ao redor das valas para 0s pocos de visita, caixas ralos,

e tubos de concreto.

3.3 Controle dos materiais e servi¢cos

A execucao, os projetos complementares e suas alteragdes deverdo ser registrados no
CREA, através de ART especifica para cada caso.

Todos os materiais e/ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, deveréo ser de
primeira qualidade ou qualidade extra, satisfazer as especificacdes da ABNT, do INMETRO, e
das demais normas citadas, e ainda, serem de qualidade, modelo, marcas e tipos
especificados no projeto, nos memoriais de cada projeto, neste memorial ou nas
especificacbes gerais, e devidamente aprovados pela FISCALIZACAO. Caso o material e/ou
equipamento especificado nos projetos e/ou memoriais, tenham saido de linha, ou
encontrarem-se obsoletos, estes deverdo ser substituidos pelo modelo novo, desde que
comprovada sua eficiéncia, equivaléncia e atendimento as condi¢cdes estabelecidas nos
projetos, especificacoes e contrato. A aprovacdo sera feita por escrito, mediante amostras
apresentadas & FISCALIZACAO antes da aquisicdo do material e ou equipamento. O material
e/ou equipamento que, por qualquer motivo, for adquirido sem aprovacdo da FISCALIZACAO
devera, dentro de 72 horas, ser retirado e substituido pela CONTRATADA, sem 6nus adicional
para a CONTRATANTE. O mesmo procedimento serd adotado no caso do material e ou
equipamento entregue ndo corresponder a amostra previamente apresentada. Ambos 0s casos
ser&o definidos pela FISCALIZACAO.

Os materiais e/ou equipamentos deverdo ser armazenados em locais apropriados,
cobertos ou ndo, de acordo com sua natureza, ficando sua guarda sob a responsabilidade da
CONTRATADA.

E vedada a utilizacdo de materiais e/ou equipamentos improvisados ou danificados, em
substituicdo aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam, assim como ndo sera
tolerado adaptar pecas, seja por corte ou outro processo, de modo a utiliza-las em substituicdo
as pecas recomendadas e de dimensdes adequadas.

Quando houver motivos ponderaveis para a substituicAio de um material e/ou
equipamento especificado por outro, a CONTRATADA, em tempo habil, apresentara, por
escrito, por intermédio da FISCALIZACAO, a proposta de substituicdo, instruindo-a com as
razdes determinadas do pedido de orcamento comparativo, de acordo com o que reza o

contrato entre as partes sobre a equivaléncia.
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4. PAVIMENTACAO DA VIA

4.1 Terraplanagem

Toda escavacéo devera obedecer a profundidade e a largura de remocao em funcao do
pavimento projetado.

A escavacdo deverd ser a menor possivel para um melhor aproveitamento do leito
existente, considerando que o perfil existente praticamente define a cota do pavimento, pois se
trata de uma via existente e com transito.

Os aterros, caso necessarios, deverdo ser de material de boa qualidade, compactados
em camadas de 20 a 25 cm, sucessivamente em toda a largura da sec¢é&o transversal.

4.1.1 Demoli¢cdes e remogdes

Sera removia uma camada de terra superficial necessaria para a execucdo do
calcamento. O greide final da rua ndo poderd ser superior ao greide atual, a ndo ser nos
trechos a serem regularizados. Toda a terra proveniente de escavacdes que vier a ser retirada,
sera colocada em outro local definido pela Prefeitura Municipal. Ap6s toda a remoc¢do de

camada do terreno, este deverd ser compactado mecanicamente.

4.2 Assentamento das guias de concreto

O meio fio (Figura 1), também denominado guia, serd em concreto simples com
resisténcia minima a compressdao de 20 Mpa com secdo trapezoidal, nas dimensdes
100x15x13x30 cm (comp. x b. inferior x b. superior x alt.).

O meio-fio serd assentado na forma convencional devendo a sua altura livre néo
ultrapassar a 15 cm. As guias de concreto deverdo obedecer as normas emitidas pela
Associacao Brasileira de Cimento Portland (A.B.C.P.).

Seréo abertas valas conforme dimensdes das guias. O fundo da vala, depois de aberta,
devera ser regularizado com uma camada de material solto, retirada da cava e compactada por
intermédio de maco. Sobre a vala deverdo ser assentadas as guias de maneira a representar a
forma, o alinhamento, perfil e dimensionamento previstos no projeto. Seré tolerado até 20 mm
de desvio no alinhamento e perfis estabelecidos no projeto.

Apods assentamento, as guias deverdo ser rejuntadas com argamassa de cimento e
areia, com dosagem em volume de 1:3 - CI:A. O cimento devera ser do tipo Portland e
satisfazer a especificacdo da ABNT. A areia deve ser constituida de particulas limpas, duras e
duraveis de preferéncia silicosas, isenta de torrdes de terra ou de outras matérias estranhas e

ter diametro méaximo igual a 4,8 mm.
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Figura 1 - Meio-fio de concreto.
Fonte: (Boletim técnico 82 — A.B.C.P, 1997).

4.3 Execucdo da base para pavimentacdo com paralelepipedos

Para execucao da base é necessario a regularizacdo e compactacao do subleito da via e
apoés a implantacdo dos meios-fios.
Deveré ser executado um lastro de areia grossa na espessura de 12,0 cm para posterior

assentamento dos paralelepipedos.

4.4 Pavimentacdo da via com paralelepipedos

Sobre o lastro de areia deverdo ser assentados os paralelepipedos (Figura 2) de
maneira uniforme, com as faces de uso para cima obedecendo a inclinacdo transversal
recomendada, de forma que a altura do colchdo de areia adicionada a da pedra ndo seja
inferior a 21 cm ou superior a 25 cm.

Os paralelepipedos para a pavimentacdo deverdo ser de pedra com granulacéo fina ou
média, mostrando uma distribuicdo uniforme dos materiais constituintes e estarem isentos de
veios, falhas, materiais em desagregacdo ou quebradicos, aparelhadas de modo que a face
superior ou de uso apresente uma superficie razoavelmente plana com arestas retilineas. As
faces laterais ndo poderdo apresentar convexidades ou saliéncias que induzam as juntas
superiores a 1,5 cm. O aparelhamento e a classificagéo por fiada de pedras deverdo ser de tal
forma que, no assentamento, as juntas ndo excedam a 1,5 cm na superficie. As dimensdes das
pedras devem estar compreendidas dentro dos seguintes limites:

e Comprimento - 16 a 21 cm

e Largura -11aldcm

e Altura -11al4cm

Antes do assentamento, haverd uma analise preliminar do material posto em obra,
gquanto a sua qualificacdo. Serdo recusados mesmo depois do assentamento, 0s
paralelepipedos que ndo preencherem as condi¢cdes especificadas, devendo a empreiteira

substituir os mesmos.
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A empreiteira devera executar, inicialmente, um trecho continuo de dez metros no

minimo. Esse, uma vez aprovado pela fiscalizacdo, servira de parametro para o restante da
obra.

Na execucdo da pavimentacdo, deverdo ser locadas longitudinalmente, linhas de
referéncia, uma no centro e duas nas laterais da via, com estacas fixadas de 10 em 10 metros,
obedecendo ao abaulamento definido no projeto. As secfes longitudinais serdo dadas por
linhas que se deslocam conforme o abaulamento necessario referenciado pelas sarjetas ou
cotas correspondentes, nos acostamentos ou guias. O assentamento devera progredir dos
bordos para o centro e as fiadas deverado ser retilineas e normais ao eixo da pista, sendo as
pecas classificadas de modo a néo resultarem juntas superiores ao estabelecido. A superficie
do calcamento ndo devera apresentar, sob uma régua de 2,50 a 3,00 metros de comprimento
disposta paralelamente ao eixo longitudinal do pavimento, depressao superior a 1,5 cm entre a
face inferior da régua e a superficie do calgamento.

As juntas longitudinais de cada fiada, devem ser alternadas com relacdo as fiadas
vizinhas. As juntas deverdo ser preenchidas com areia e, depois de varrido e removido o
excesso, 0 calcamento dever4d ser compactado de forma mecanica por meio de rolo
compactador vibratério, progredindo, sempre transversalmente ao eixo da rua, primeiro sem
vibrar e apds usando a compactacao dinamica.

Depois de concluida a compactacdao, as juntas deverdo ser novamente cheias e o
excesso de areia retirado, podendo o calcamento ser entregue ao trafego.

O pavimento pronto devera ter a forma definida pelos alinhamentos, perfis, dimensdes e

secdo transversal tipica estabelecida pelo projeto.

Figura 2 — llustracdo de tonalidade do paralelepipedo.
Fonte: (http://www.araguaiasp.com.br/paralelepipedo-paralelepipedos/paralelepipedos-cores-01).

5. PAVIMENTACAO DOS PASSEIOS

5.1 Pavimentacao dos passeios com concreto

Os passeios, deverdo ser pavimentados sobre uma camada de lastro de brita,
devidamente compactada e nivelada com espessura de 5,0 cm. Para a pavimentacdo devera
ser utilizado concreto fck 20 MPa, moldado in loco, usinado, com acabamento convencional, na

espessura de 7,00 cm.
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Deverdo ser executadas juntas de dilatacdo com ripas de madeira a cada 2,5 m, de

maneira que o pavimento forme placas de no maximo 6,25 mz2,

A pavimentagdo dos passeios devera manter a conformidade em acessibilidade,
seguindo a IN n° 02/2017 do MP e as normas da ABNT - NBR 9050/2015 e ABNT NBR
16537/2016.

Os passeios receberdo sinalizacdo com piso tatil (piso podo téatil) em concreto nas
dimensdes 40x40x2,5 cm, do tipo alerta e direcional.

Deverdo ser implantadas rampas para acessibilidade de pessoas com mobilidade
reduzida conforme locais determinados no projeto. As rampas deverdo ser executadas em
concreto armado fck = 20 MPa e= 7,00 cm, com juntas de dilatacdo nas extremidades e com

superficies adequadas ao uso e sinalizacdo do entorno através de piso tatil.

6. PAVIMENTACAO DA FAIXA ELEVADA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE

6.1 Pavimentacdo da faixa elevada de travessia de pedestres com blocos pré-
moldados de concreto

A faixa elevada de travessia de pedestres sera executada com blocos pré-moldados de
concreto bloquete/piso intertravado de concreto, modelo onda 16 faces/ retangular/ tijolinho/
paver/ holandés/ paralepipedo, na cor natural, assentados sobre colch&o de p6 de pedra com 6
cm de espessura. O pé de pedra devera ser limpo e isento de matéria organica. A junta entre
0s blocos ndo podera ser menor de 3 mm e ndo superior a 5 mm. A colocacao dos pisos pré-
moldados deve ser realizada de modo a evitar qualquer deslocamento dos ja assentados, bem
como irregularidades no colchdo de assentamento, verificando frequentemente se estdo bem
colocados se ajustados. O formato de assentamento dos pisos intertravados sera definido pela
Fiscalizagdo Municipal.

Os blocos a serem empregados, serdo de concreto vibro prensado, com resisténcia
final a compressdo e abrasdo de no minimo 35 Mpa, conforme normas da ABNT, afim de
garantir com seguranca a solicitacdo de veiculos leves, veiculos comerciais e trafego de
pedestres. Deverdo ser observadas as espessuras de cada tipo de piso, sendo que o bloco
utilizado terd espessura de 10 cm e dimensfes de 22x11 cm (FIGURA 3). A execucdo de
drenagem devera ser junta as sarjetas para possibilitar a passagem de aguas pluviais com

utilizacao de tubo coletor de esgoto PVC DN 100 mm.
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Figura 3 - Bloco de concreto retangular.

Fonte: (Boletim técnico Caixa, 2003).

Para a contensao lateral de cada rampa da plataforma da faixa elevada de travessia de
pedestres sera utilizado guia meio-fio em concreto pré-moldado (FIGURA 2), Fck 20 Mpa,
dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x face inferior x face superior x altura). Sera
executada escavacdo manual de valas conforme dimensfes do meio fio. Apos 0 assentamento

o meio-fio devera ser rejuntado com argamassa traco 1:3 de cimento e areia.

7. DRENAGEM PLUVIAL

7.1 Rede de drenagem pluvial

O projeto de drenagem visou dotar a via de dispositivos capazes de coletar e conduzir
adequadamente as aguas que incidem sobre a mesma. Sob o ponto de vista econémico € ideal
que &guas pluviais tenham um trajeto superficial 0 mais extenso possivel, em beneficio da
reducdo do numero de bocas de lobo bem como da extens&o da rede.

O estudo da capacidade de escoamento das vias esta condicionado a capacidade das
sarjetas, que na realidade sdo os primeiros coletores de aguas pluviais, funcionando como
canais abertos. Esta capacidade de escoamento depende diretamente da declividade
transversal da sarjeta, declividade longitudinal da via e coeficiente de rugosidade, sendo
também funcéo dos limites de conforto para os pedestres e veiculos que utilizam as vias. Estes
limites se traduzem pela fixacdo da faixa de alagamento de largura constante ou de uma cota

de inundagdo méxima junto ao meio-fio.

7.2 EscavacOes e aterros em geral

As escavacfes de valas e dispositivos de drenagem deverdo propiciar, depois de
concluidas, condi¢cdes para montagem das tubulacdes conforme elementos do projeto.

O fundo das valas devera ser perfeitamente regularizado e apiloado, para melhor
assentamento das tubulacbes e fundacbes, sendo concretado no caso de tubulacdes
envelopadas.

Os locais escavados deverdo estar secos, devendo ser providenciado o esgotamento

prévio, para ndo prejudicar os servicos e garantir a seguranca durante a execucdo. Sera

Pag. 13: 16



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -
w PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL
VCNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Ca¢apava do Sul - RS@M

necessaria a escavacao em material de primeira e de segunda categoria. A execucdo das

escavacOes implicara responsabilidade integral da contratada pela sua resisténcia e
estabilidade.

A largura da vala sera igual ao didametro do tubo acrescido de 1,0m para todos o0s
didmetros. O recobrimento minimo dos tubos em concreto armado sera de 90 cm.

O fundo das valas devera ser preparado de forma a manter uma declividade constante
em conformidade com a indicada no projeto, proporcionando apoio uniforme e continuo ao
longo da tubulag&o. O fundo das valas devera ser apiloados, regularizados e possuir lastro de
brita n® 02 com espessura minima de 0,05 m.

Toda escavacdo de valas para passagem de tubulacdes, instalacdo de caixas e
fundacdes, em que houver danos aos pisos existentes ou recém-construidos, estes deverao
ser refeitos pela CONTRATADA, no mesmo padréo do existente, ou conforme indicado neste

memorial, seja ele de qualquer natureza, paviflex, granitina, cimentados, grama, asfalto, etc.

7.3 Aterros e reaterros

O reaterro das valas sera processado até o restabelecimento dos niveis anteriores das
superficies originais ou de forma designada pelos projetos, e devera ser executado de modo a
oferecer condi¢cdes de seguranca as tubulaces e dispositivos, além do bom acabamento da
superficie, ndo permitindo seu posterior abatimento.

Os aterros e reaterros serdo executados com material de primeira categoria, em
camadas de 20 em 20 cm, devidamente umedecidas até atingir a umidade 6tima, e
compactadas até a compactacao ideal, de 100% do Proctor Normal.

Os aterros e reaterros deverdo ser executados com material de primeira categoria,
sendo feito em duas etapas: a primeira de aterro compactado, manualmente com soquete de
ferro ou madeira em camadas de 10 cm de espessura, colocando-se o0 material
simultaneamente dos dois lados da tubulagéo ou do envelope de concreto, até 25 cm acima da
geratriz superior dos tubos, sem com isso perfurar ou promover 0 amassamento da tubulacao,
diminuindo sua secéo util; e a segunda etapa superpde-se ao primeiro aterro, até a cota final
do reaterro, com o0 mesmo material empregado na primeira etapa, em camadas de 20 cm de
espessura maxima, compactados por soquetes de madeira ou equipamento mecanico, nao se
admitindo o uso de soquetes de ferro.

Devera ser executada toda a terraplanagem necessaria, incluindo-se os cortes e ou
aterros em geral. As demolicdes de pisos existentes e remanejamento de arvores, para acerto

da plataforma de implantacéo da obra.
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Até o recebimento definitivo da obra, qualquer servigco de reaterro, mesmo em valas ou

buracos causados por chuvas e ou erosdes devera ser feito por conta da CONTRATADA.

7.4 Tubos e dispositivos

Os tubos de concreto utilizados no projeto serdao de concreto armado, de acordo com a
norma P-21-B da ABNT e padronizado pelo DNIT. Os Tubos deverao ser do tipo armado PA-2,
com encaixe ponta e bolsa, e deverdao obedecer as exigéncias da EB-227 e NP-228 da ABNT.
Serdo produzidos com concreto vibrado e armado com tela padrdo e o tragco obedecera as
normas da ABNT.

O assentamento dos tubos podera ser feito manual ou mecanicamente de acordo com a
orientacdo da fiscalizac&do e deve obedecer rigorosamente aos greides projetados e de acordo
com as dimensdes indicadas. O rejuntamento deve ser feito com argamassa de cimento e areia
no trago 1:3, cuidadosamente preenchido de modo a ndo causar rugosidades internas que |Ihe
alterem o regime de escoamento das aguas. Nao serdo aceitos tubos trincados ou danificados

ou gque apresente qualquer defeito construtivo aparente.

7.5 Pocos de visita

Os pocos de visita para aguas pluviais serdo construidos em alvenaria de blocos de
concreto, com paredes de 20 cm de espessura revestidas com argamassa e base em concreto.

Os pocos de visita deverao ter altura minima de 1,45 m e receberédo altura adicional com
a construcdo de chaminé de alvenaria de blocos de concreto, assentados com argamassa, até
atingir a altura da cota do greide de pavimentacdo. Receberdo tampao de fofo articulado,
classe B125, carga maxima 12,5 T, redondo com 60 cm de diametro, permitindo acesso para
limpeza e manutencgéo.

Os pocos de visita serdo colocados em cada cruzamento de vias, onde haja mudanca de

didmetro, mudanca de declividade e nas mudancas de dire¢do das redes.

7.6 Bocas de lobo

As bocas de lobo serdo construidas nas sarjetas, préximas aos cruzamentos, no meio
dos quarteirbes e em pontos baixos estratégicos com relacdo a coleta de agua pluvial, os locais
sdo mostrados no projeto. Sua colocacdo serd a montante dos poc¢os de visita. Junto a boca de
lobo, sera feito um rebaixamento, com declividade de 5% na sarjeta, para facilitar o
escoamento de agua para seu interior. Sera construida em alvenaria de tijolo macicos
assentados em argamassa de cimento, conforme especificagcdes para 0S pocos de visita e
tampa com cavalete e tampa de concreto.
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7.7 Ramais

Ramais sdo redes que saem das bocas de lobo e vdo até os pocos de visita terdo
didmetro minimo de 300 mm. As especificagcbes dos tubos sdo as mesmas citadas

anteriormente.

7.8 Ala

Deverd ser executada ala (boca de bueiro) para rede tubular nos diametros
especificados em planta, com paredes de concreto ciclopico, espessura e=40 cm, em concreto
estrutural moldado em obra Fck = 20 MPa, incluindo piso com pedras de méo.

Seréa executada armacgdo em aco CA-50/60 e tela soldada tipo Q-138.

As dimensfes e demais detalhes construtivos da ala deverdo seguir o detalhamento

anexo no projeto de drenagem pluvial.

8. SINALIZACAO

8.1 Sinalizacao da via

A sinalizacdo vertical de transito e identificacdo de logradouros devera ser implantada no
passeio publico nas proximidades de cruzamento em conformidade com o Cddigo de Tréansito e
normas especificas e, a sinalizacdo horizontal das faixas de travessia de pedestres devera ser

implantada em local especificado em planta.

9. SERVICOS FINAIS

9.1 Servigos finais

Apés a execucdo dos servicos, a obra devera ser limpa e livre de entulhos. A via sera
considerada entregue ao trafego somente depois de concluida e sinalizada, mediante parecer

da fiscalizacgéo.

Cacapava do Sul, junho de 2022.

Marcelo de Souza Silva Giovani Amestoy da Silva
Eng?. Civil — CREA 081.684-D Prefeito Municipal
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