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Porto Alegre, 30 de abril de 2026. 

 

Regime Próprio de Previdência Social de  

CAÇAPAVA DO SUL – RS 

 

Esta proposta comercial tem o objetivo de apresentar as principais 

condições para a elaboração da parte legal da reforma da Reforma da 

Previdência Municipal. 

 

A PROPOSTA POSSUI VALIDADE DE 60 DIAS. 

 

1. OBJETO 

 

Proceder com a elaboração da avaliação atuarial e simulações atuariais, 

conforme determina a seguinte legislação: Emenda Constitucional nº 20/1998, 

Emenda Constitucional nº 41/2003, Emenda Constitucional nº 47/2005, Emenda 

Constitucional nº 103/2019, Lei Federal nº 9.717/1998, Lei Federal nº 10.887/2004, 

Portaria MPS nº 402/2008, Portaria MPS nº 403/2008, Portaria MPS nº 21/2013, 

Orientação Normativa nº 01/2007, Orientação Normativa nº 02/2009 e em especial a 

Portaria MPS nº 1467/2022. 

 

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

• Etapa 1 – Simulações Atuariais 

Análise da base de dados disponibilizada para elaboração de cenários e 

realização de simulações atuariais, considerando diferentes parâmetros legais 

aplicáveis ao RPPS. 

Prazo de execução: até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento 

completo e validado das informações necessárias. 

 

• Etapa 2 – Apresentação do Cenário Definido 

Apresentação técnica do cenário definido, contendo os impactos financeiros e 

atuarias, bem como os fundamentos técnicos que subsidiam a proposta de 

Reforma da Previdência Municipal. 

Prazo de execução: até 30 (trinta) dias após a conclusão da Etapa 1. 

 

• Etapa 3 – Reuniões Técnicas e Institucionais 

Realização de reuniões técnicas e institucionais para esclarecimentos, 

alinhamentos e discussões com servidores, gestores do RPPS, Prefeito, 

Secretários Municipais, Vereadores e demais agentes envolvidos, incluindo a 

previsão de uma visita técnica presencial ao Município, quando necessária. 
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Prazo estimado: até 15 (quinze) dias após a conclusão da Etapa 2. 

 

• Etapa 4 – Adequações Legais e Consolidação das Minutas 

Elaboração e entrega do relatório final, bem como prestação de suporte 

técnico às adequações legais decorrentes do cenário aprovado, incluindo o 

auxílio nos ajustes das minutas de Lei Complementar e da Lei Orgânica 

Municipal, até a consolidação das minutas finais de lei, aptas para 

encaminhamento ao Poder Legislativo. 

O suporte técnico será prestado até a consolidação das minutas finais de lei para 

encaminhamento à Câmara de Vereadores. Ressalta-se que a aprovação da 

Reforma da Previdência Municipal constitui atribuição exclusiva do Poder 

Executivo e do Poder Legislativo, não estando a conclusão dos serviços 

contratados condicionada ou vinculada à aprovação das proposições legais. 

Prazo de execução: até 30 (trinta) dias após a conclusão da Etapa 3. 

 

3. Valor 

 

Os honorários previstos fixaram-se em R$ 47.800,00 (quarenta e sete mil e oitocentos 

reais), pagos em 4 (quatro) parcelas de R$ 11.950,00 (onze mil e novecentos e 

cinquenta reais).  
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