

ORÇAMENTO ESTIMATIVO PARA TROCA DO TELHAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES DR. CYRO CARLOS DE MELO - MELÃO

Obra: Reforma do Melão - Troca do telhamento

Data de preço: ref. SINAPI_RS_11_2021

Município: Caçapava do Sul

Planilha Orçamentária Estimativa										R\$	174.353,11
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	UNITÁRIO MAT. (R\$)	UNITÁRIO MO. (R\$)	MAT. (R\$)	MO. (R\$)	VALOR (R\$)	
1SERVIÇOS INICIAIS											
1.1	4813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	2,88	225,00	-	648,00	-	648,00	
1.2	97649	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1488,40	1,30	2,55	1.934,92	3.795,42	5.730,34	
Subtotal								R\$ 1.934,92	R\$ 3.795,42	R\$ 6.378,34	
2TROCA DO TELHADO											
2.1	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1.324,68	86,66	3,04	114.796,42	4.027,02	118.823,44	
2.2	94449	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA TRANSLUCIDA	m²	163,72	45,12	4,41	7.387,23	722,02	8.109,25	
Subtotal								R\$ 7.387,23	R\$ 722,02	R\$ 126.932,69	
7SERVIÇOS FINAIS											
7.1	99804	SINAPI	LIMPEZA DE OBRA	m²	1.488,40	1,25	3,50	1.860,50	5.209,40	7.069,90	
Subtotal								R\$ 1.860,50	R\$ 5.209,40	R\$ 7.069,90	
						Valor Total sem BDI				R\$ 140.380,93	
						Valor Total com BDI			24,20%	R\$ 174.353,11	

Giovani Amestoy
Prefeito Municipal
Caçapava do Sul/RS

Igor Stell Paz
CREA 236761