



Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul
Rua XV de Novembro, 438 - CEP: 96570 000 - Caçapava/RS - Brasil
Setor de Licitações

ATA DA SESSÃO DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA (14.133/21)

EDITAL: 3810/2025 **PROCESSO:** 02

PNCP divulgado pelo órgão

Em 27/06/2025, às 09:00 horas, na PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL, sito à null, 438 - CACAPAVA DO SUL - RS, na Sala de Licitação, reuniram-se o(a) Agente de contratação deste órgão e respectivos membros da Equipe de apoio, designados pelo ato n.º 26796/2025, publicado em 21/01/2025, para os procedimentos inerentes a sessão em epígrafe.

Ato normativo: LEI FEDERAL Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.

Critério de julgamento: Menor preço

Modo de disputa: Aberto

Tipo de Objeto: Obras e serviços de engenharia

Objeto: Contratação de Empresa especializada para execução de Ponte em concreto armado na localidade do Seival

Habilitação: exclusivamente no sistema eletrônico

Recurso Administrativo: exclusivamente pelo sistema eletrônico

Intenção de recurso: Prazo segmentado não motivado

Eventos

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
Homologação do edital	16/07/2025 10:11:58	MARCELO C. SPODE	
Novo documento anexo publicado	09/06/2025 09:51:57	Rudinei Morales	Arquivo: Cronograma Físico Financeiro RETIFICADO
Novo documento anexo publicado	09/06/2025 09:51:29	Rudinei Morales	Arquivo: Planilha Orçamentária RETIFICADA
Novo documento anexo publicado	09/06/2025 09:51:06	Rudinei Morales	Arquivo: Planilha Orçamentária RETIFICADA
Reinício após suspensão	09/06/2025 09:50:18	Rudinei Morales	Reinício após suspensão. Motivo: Sofreu retificação na Planilha Orçamentária.
Reagendamento de lotes	09/06/2025 09:50:18	Rudinei Morales	Lotes foram reagendados. Motivo: Sofreu retificação na Planilha Orçamentária.
Novo documento anexo publicado	05/06/2025 13:26:00	Rudinei Morales	Arquivo: Termo de Suspensão do Edital
Suspensão do edital	05/06/2025 13:25:22	Rudinei Morales	O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL, torna público que se encontra SUSPENSA a licitação que trata o Edital nº 3810/2025 (Execução de ponte na localidade do Seival), cuja data de abertura das propostas estava prevista para o Dia 06/06/2025, devido a constatação de equívocos nos cálculos da Planilha Orçamentária, a qual será retificada pela equipe técnica e a sessão pública será reagendada.

Termos de participação

- A participação na presente disputa evidencia ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irrevratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pelo sistema eletrônico.
1. que a licitante tem conhecimento e atende a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas neste edital;
 2. que a licitante assume o compromisso de guardar todos os documentos originais/autenticados, anexados eletronicamente pelo prazo de 10 (dez) anos, e apresentá-los quando requeridos pela Administração Pública;
 3. que os documentos anexados eletronicamente ou apresentados para digitalização no ato da assinatura de ata de registro de preço, se for o caso, são fiéis aos originais e válidos para todos os efeitos legais, incorrendo nas sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/21, conforme a legislação aplicável, em caso de declaração falsa, sem prejuízo da responsabilização civil e criminal;
 4. que a licitante não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme previsto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal 14.133/2021 (inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal);
 5. que a licitante tem conhecimento acerca das condutas passíveis de penalidades elencadas no Edital, de acordo com a modalidade, e aquelas previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/21, conforme legislação aplicável;
 6. que até a presente data inexistem fatos impeditivos à sua participação, salvo disposição extraordinária prevista em lei específica;
 7. que a licitante cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas (art. 63, IV);
 8. que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes.

Termo aceito: **LI E CONCORDO INTEGRALMENTE COM TODOS OS TERMOS DE PARTICIPAÇÃO ACIMA DESCRITOS.**

LOTE: 1 - Execução de ponte concreto armado localidade Seiva

Situação
Adjudicado

Homologação

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, em **16/07/2025** a autoridade competente, **MARCELO C. SPODE**, homologou o **lote 1** da licitação referente ao Processo **02**, Edital **3810/2025**.

Resultado

O lote foi adjudicado para **MONTADORA E CONSTRUTORA MOREIRA LTDA**, CNPJ/CPF **45.685.135/0001-76**, por **R\$ 421.000,00** (valor Unitário do lote) em **16/07/2025 10:07** por **MARCELO C. SPODE**.

Fornecedor Vencedor	Valor Unitário (R\$)	Valor Global (R\$)	Data / Hora	Aceite de Valor	Aceite de Proposta
MONTADORA E CONSTRUTORA MOREIRA LTDA	R\$ 421.000,00	R\$ 421.000,00	27/06/2025 09:31:57	27/06/2025 09:32	27/06/2025 14:35

Seq.	Número do Item	Nome	Quantidade	% BDI	% Encargos Sociais	Valor Unitário (R\$)
1	1	Execução ponte concreto armado na localidade Seival	1 un	24,00	114,21	421.000,00

Informações do Lote

Tratamento ME/EPP: Sem tratamento diferenciado

Início do recebimento de propostas: 22/05/2025 08:00

Tempo de disputa: 10 minuto(s)

Ordem dos lances: Decrescente

Fim do recebimento de propostas: 27/06/2025 08:30

Unidade dos lances: Monetária (R\$), 2 casas decimais

Decremento mínimo dos lances: 0,10 (em percentual)

Itens do lote

Item: 1

Descrição: 1965419 - Execução ponte concreto armado na localidade Seival

Descrição complementar: Contratação de Empresa especializada para execução de Ponte em concreto armado na localidade do Seival

Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Tipo de orçamento: Mão-de-obra e material **Número do item:** 1

Fonte de referência: SINAPI **Código na referência:** 1379

Data de referência: 17/01/2025

Propostas

Participaram deste lote as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário (R\$)	Data / Hora	ME/EPP	Situação da Proposta
FG CONSTRUTORA LTDA	43.513.165/0001-70	427.323,10	25/06/2025 11:32:51	Não	CLASSIFICADA
Item 1: Execução ponte concreto armado na localidade Seival					
Marca: Não informado Modelo: Não informado					
MONTADORA E CONSTRUTORA MOREIRA LTDA	45.685.135/0001-76	431.132,17	26/06/2025 17:58:53	Não	CLASSIFICADA

Item 1: Execução ponte concreto armado na localidade Seival
Marca: Não informado Modelo: Não informado

Lances (Lances sinalizados com "*" equivalem a Proposta Inicial)

Valor Unitário (R\$)	Fornecedor	Data / Hora	Data / Hora Aceite de Valor	Data / Hora Aceite de Proposta	Situação do Lance	Fase / Etapa
421.000,00	MONTADORA E CONSTRUTORA MOREIRA LTDA	27/06/2025 09:31:57.871	27/06/2025 09:32:32	27/06/2025 14:35:35	NEGOCIADO / CLASSIFICADO	Disputa aberta
426.800,00	MONTADORA E CONSTRUTORA MOREIRA LTDA	27/06/2025 09:02:09.903			CLASSIFICADO	Disputa aberta
427.323,10 *	FG CONSTRUTORA LTDA	25/06/2025 11:32:51.896			CLASSIFICADO	Disputa aberta
431.132,17 *	MONTADORA E CONSTRUTORA MOREIRA LTDA	26/06/2025 17:58:53.652			CLASSIFICADO	Disputa aberta

Classificação

Posição	Fornecedor	CNPJ/CPF	Melhor Oferta Global (R\$)
1º	MONTADORA E CONSTRUTORA MOREIRA LTDA	45.685.135/0001-76	421.000,00
2º	FG CONSTRUTORA LTDA	43.513.165/0001-70	427.323,10

Julgamento de Proposta

Prazos de envio de documentação

Data Início	Data Fim	Motivo Reabertura
27/06/2025 09:39:02	27/06/2025 13:00:00	

Resultado do Julgamento de Proposta

Data	Situação
27/06/2025 14:35	Aceita

Habilitação

Prazos de envio de documentação

Data Início	Data Fim	Situação	Tipo Prazo
27/06/2025 15:06	27/06/2025 17:06	Fechado	Normal

Resultado da Habilitação

Data	Usuário	Situação
30/06/2025 09:50	Rudinei Morales	Habilitada

Intenções de Recursos Interpostas

Prazo registro intenção: 10 minuto(s) - Abertura: 27/06/2025 14:35 Fechamento: 27/06/2025 14:46 *intermediário, não abre fase recursal.

Fornecedor	Data / Hora	Intenção de Recurso	Admissibilidade	Justificativa
FG CONSTRUTORA LTDA	27/06/2025 14:36	Tenho intenção de recorrer.	Aceita	

Prazo registro intenção: 10 minuto(s) - Abertura: 30/06/2025 09:50 Fechamento: 30/06/2025 10:01 *final, abre fase recursal.

Fornecedor	Data / Hora	Intenção de Recurso	Admissibilidade	Justificativa
FG CONSTRUTORA LTDA	30/06/2025 09:52	Tenho intenção de recorrer.	Aceita	

Eventos de Negociação Direta e Ajuste de Valor

Evento	Início	Fim	Fornecedor	Valor Classificado (Unitário, R\$)	Valor Ofertado (Unitário, R\$)
Negociação	27/06/2025 09:12:57	27/06/2025 09:32:16	MONTADORA E CONSTRUTORA MOREIRA LTDA	426.800,00	421.000,00

Eventos de Suspensão e Reativação

Data da Suspensão	Responsável pela Suspensão	Data da Reativação	Responsável pela Reativação	Data para novo início	Tipo de suspensão	Fase	Motivo
05/06/2025 13:25	Rudinei Morales	09/06/2025 09:50	Rudinei Morales	27/06/2025 09:00	Suspensão de ofício	Agendado	O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL, torna público que se encontra SUSPensa a licitação que trata o Edital nº 3810/2025 (Execução de ponte na localidade do Seival), cuja data de abertura das propostas estava prevista para o Dia 06/06/2025, devido a constatação de equívocos nos cálculos da Planilha Orçamentária, a qual será retificada pela equipe técnica e a sessão pública será reagendada.

Eventos do Lote

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
Suspensão de lote	05/06/2025 13:25:22	Rudinei Morales	Fase: Agendado. Motivo: O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL, torna público que se encontra SUSPENSA a licitação que trata o Edital nº 3810/2025 (Execução de ponte na localidade do Seival), cuja data de abertura das propostas estava prevista para o Dia 06/06/2025, devido a constatação de equívocos nos cálculos da Planilha Orçamentária, a qual será retificada pela equipe técnica e a sessão pública será reagendada.
Reagendamento de lote	09/06/2025 09:50:18	Rudinei Morales	O lote foi reagendado. Motivo: Sofreu retificação na Planilha Orçamentária.; Fim de recebimento de propostas: 06/06/2025 08:30 para 27/06/2025 08:30; Data de abertura de propostas: 06/06/2025 08:30 para 27/06/2025 08:30; Data de início de disputa: 06/06/2025 09:00 para 27/06/2025 09:00; Tempo de disputa: 10 para 10;
Abertura de propostas	27/06/2025 08:31:54	Rudinei Morales	As propostas foram abertas.
Início/reinício da disputa	27/06/2025 09:00:45	Rudinei Morales	Lances pelo valor UNITÁRIO do lote, tempo normal de disputa: 10min
Encerramento automatico	27/06/2025 09:10:45		Encerrado sem prorrogação.
Abertura/reabertura de rodada de negociação	27/06/2025 09:12:57	Rudinei Morales	Aberta negociação com o melhor classificado MONTADORA E CONSTRUTORA MOREIRA LTDA - 45.685.135/0001-76.
Encerramento rodada de negociação	27/06/2025 09:32:16	Rudinei Morales	Encerrada negociação com o melhor classificado MONTADORA E CONSTRUTORA MOREIRA LTDA - 45.685.135/0001-76.
Aceite de valor	27/06/2025 09:32:32	Rudinei Morales	Foi aceito o valor de R\$ 421.000,00 para o lote. Valor unitário ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, MONTADORA E CONSTRUTORA MOREIRA LTDA - 45.685.135/0001-76.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	27/06/2025 09:39:02	Rudinei Morales	Aberto prazo pelo Agente de contratação para o envio da documentação de proposta.. O prazo encerra às 27/06/2025 13:00. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Aceite de proposta	27/06/2025 14:35:35	Rudinei Morales	Foi analisada e aceita a proposta melhor classificada para este lote. MONTADORA E CONSTRUTORA MOREIRA LTDA - 45.685.135/0001-76, com o valor de R\$ 421.000,00 (unitário) ofertado para o lote.
Início do tempo de intenção de recursos	27/06/2025 14:35:35		
Envio de intenção de recurso	27/06/2025 14:36:15	GRAZIELA WECKER LEAL	
Fim do tempo de intenção de recursos	27/06/2025 14:46:00		
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	27/06/2025 14:46:00		Bloqueado o envio de mensagens para o chat
Abertura de prazo para envio de documentação de habilitação	27/06/2025 15:06:21	Rudinei Morales	Aberto prazo pelo Agente de contratação para envio de documentação de habilitação.. O prazo encerra às 27/06/2025 17:06. Utilize a opção "Habilitação" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Habilitação	30/06/2025 09:50:51	Rudinei Morales	Empresa MONTADORA E CONSTRUTORA MOREIRA LTDA habilitada no lote.
Início do tempo de intenção de recursos	30/06/2025 09:50:51	Rudinei Morales	
Envio de intenção de recurso	30/06/2025 09:52:46	GRAZIELA WECKER LEAL	
Fim do tempo de intenção de recursos	30/06/2025 10:01:00		
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	30/06/2025 10:01:00		Bloqueado o envio de mensagens para o chat
Definição de prazos de recurso	30/06/2025 10:10:41	Rudinei Morales	
Registro de recurso (razões)	03/07/2025 14:15:33	GRAZIELA WECKER LEAL	
Registro de contrarrazões	09/07/2025 07:59:46	ADEMIR MOREIRA	
Registro de decisão de recurso (coordenador)	16/07/2025 10:05:52	Rudinei Morales	Julgamento Negado
Registro de decisão de recurso (autoridade)	16/07/2025 10:06:08	Rudinei Morales	Julgamento Negado
Adjudicação	16/07/2025 10:07:31	Rudinei Morales	Lote adjudicado para o Fornecedor MONTADORA E CONSTRUTORA MOREIRA LTDA
Homologação	16/07/2025 10:11:57	MARCELO C. SPODE	

Histórico Chat

Data / Hora	Usuário	Mensagem
05/06/2025 13:25:22	SISTEMA	O lote está suspenso. Motivo: O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL, torna público que se encontra SUSPENSA a licitação que trata o Edital nº 3810/2025 (Execução de ponte na localidade do Seival), cuja data de abertura das propostas estava prevista para o Dia 06/06/2025, devido a

		constatação de equívocos nos cálculos da Planilha Orçamentária, a qual será retificada pela equipe técnica e a sessão pública será reagendada.
09/06/2025 09:50:18	SISTEMA	O lote foi reagendado. Motivo: Sofreu retificação na Planilha Orçamentária.
27/06/2025 08:31:55	SISTEMA	As propostas foram abertas.
27/06/2025 09:00:45	SISTEMA	Lances deverão ser ofertados para o valor UNITÁRIO do lote.
27/06/2025 09:00:45	SISTEMA	Tempo normal de disputa: 10min.
27/06/2025 09:00:45	SISTEMA	A fase de disputa aberta (recepção de lances) será encerrada automaticamente pelo sistema, transcorrido o tempo normal, ou ao término do tempo de prorrogação, que será de 2 minutos e ocorrerá sucessivamente, sempre que houver lances enviados nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública, ou no período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
27/06/2025 09:00:45	SISTEMA	A disputa iniciou às 27/06/2025 09:00:45.
27/06/2025 09:01:01	Rudinei Morales	Bom dia Senhores Licitantes. Encontra-se aberto a presente sessão.
27/06/2025 09:01:39	Rudinei Morales	Aguardo os lances.
27/06/2025 09:02:09	SISTEMA	Novo lance: R\$ 426.800,00
27/06/2025 09:02:52	Rudinei Morales	Informamos que tão logo seja encerrada a disputa, a Empresa detentora de menor lance deverá atualizar sua proposta e anexar ao sistema.
27/06/2025 09:10:13	Rudinei Morales	Aguardo novos lances.
27/06/2025 09:10:51	SISTEMA	A disputa deste lote se encerrou às 27/06/2025 09:10:45.
27/06/2025 09:10:51	SISTEMA	Mensagens bloqueadas após o encerramento da disputa.
27/06/2025 09:12:57	SISTEMA	Aberta negociação com o melhor classificado MONTADORA E CONSTRUTORA MOREIRA LTDA - 45.685.135/0001-76.
27/06/2025 09:13:02	Rudinei Morales	NEGOCIAÇÃO: Bom Dia
27/06/2025 09:14:33	Rudinei Morales	NEGOCIAÇÃO: Necessito de redução do valor, pois nossa expectativa era chegarmos no valor próximo dos R\$ 400.000,00.
27/06/2025 09:16:15	Rudinei Morales	NEGOCIAÇÃO: Qual seria sua melhor proposta?
27/06/2025 09:19:12	Rudinei Morales	NEGOCIAÇÃO: Aguardo posicionamento.
27/06/2025 09:25:38	ADEMIR MOREIRA	NEGOCIAÇÃO: Bom dia Senhores, este é nosso menor valor para a execução
27/06/2025 09:28:22	Rudinei Morales	NEGOCIAÇÃO: Consegue acompanhar ao valor de R\$ 420.000,00?
27/06/2025 09:31:23	ADEMIR MOREIRA	NEGOCIAÇÃO: Dentro de nossa avaliação, podemos fechar em R\$421.000,00
27/06/2025 09:31:45	Rudinei Morales	NEGOCIAÇÃO: Favor dê seu lance.
27/06/2025 09:31:57	SISTEMA	Novo lance: R\$ 421.000,00
27/06/2025 09:32:10	Rudinei Morales	NEGOCIAÇÃO: Obrigado
27/06/2025 09:32:16	SISTEMA	Encerrada negociação com o melhor classificado MONTADORA E CONSTRUTORA MOREIRA LTDA - 45.685.135/0001-76. Valor classificado/negociado pendente de aceite pelo Agente de contratação.
27/06/2025 09:32:32	SISTEMA	Foi aceito o valor de R\$ 421.000,00 para o lote. Valor unitário ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, MONTADORA E CONSTRUTORA MOREIRA LTDA - 45.685.135/0001-76.
27/06/2025 09:32:32	SISTEMA	O fornecedor deverá acessar a opção "Julgamento de Proposta > Valor itens" para discriminar os percentuais de %BDI e %Encargos Sociais para aferição da aceitabilidade da sua proposta.
27/06/2025 09:32:32	SISTEMA	O lote está aguardando o aceite da proposta. Você pode acompanhar o julgamento através do botão "Julgamento de Proposta".
27/06/2025 09:39:02	SISTEMA	Aberto prazo pelo Agente de contratação para o envio da documentação de proposta.. O prazo encerra às 27/06/2025 13:00. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
27/06/2025 09:39:02	SISTEMA	Convocação de documentos: primeiro classificado na disputa deste lote, MONTADORA E CONSTRUTORA MOREIRA LTDA - 45.685.135/0001-76, no prazo definido, encaminhar a documentação de proposta solicitada no edital adequada ao valor da sua última oferta aceita.
27/06/2025 11:23:29	Rudinei Morales	Retomaremos a sessão as 13h30min do dia de hoje (27/06/2025) para fase de julgamento da proposta.
27/06/2025 14:05:00	Rudinei Morales	Estamos avaliando a proposta atualizada da empresa e em breve realizaremos o julgamento.
27/06/2025 14:35:35	SISTEMA	Foi analisada e aceita a proposta melhor classificada para este lote. MONTADORA E CONSTRUTORA MOREIRA LTDA - 45.685.135/0001-76, com o valor de R\$ 421.000,00 (unitário) ofertado para o lote.
27/06/2025 14:35:35	SISTEMA	O lote de disputa foi liberado para os procedimentos de habilitação pelo sistema eletrônico.

27/06/2025 14:35:35	SISTEMA	Sessão aberta para o envio de intenção de recurso na sessão pública, sob pena de preclusão. A motivação do recurso deverá ser registrada no prazo de apresentação das razões recursais (Lei 14.133/21). O tempo para envio é de 10 minuto(s) cronometrado a partir de agora.
27/06/2025 14:36:15	GRAZIELA WECKER LEAL	Tenho intenção de recorrer.
27/06/2025 14:46:00	SISTEMA	O prazo para envio de intenção de recurso foi encerrado.
27/06/2025 14:46:00	SISTEMA	Prazo registro intenção intermediário, não abre fase recursal, as razões recursais serão apresentadas e apreciadas em momento único, após o procedimento de habilitação do vencedor ou o fracassado o lote.
27/06/2025 15:06:21	SISTEMA	Aberto prazo para envio da documentação de habilitação da empresa MONTADORA E CONSTRUTORA MOREIRA LTDA - 45.685.135/0001-76 pelo Agente de contratação às 27/06/2025 15:06. O prazo encerra às 27/06/2025 17:06. Utilize a opção Habilitação para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
27/06/2025 15:16:38	Rudinei Morales	Retomaremos a sessão na segunda-feira dia 30/05/2025 a partir das 9h na fase de habilitação.
30/06/2025 09:50:52	SISTEMA	Empresa MONTADORA E CONSTRUTORA MOREIRA LTDA habilitada no lote.
30/06/2025 09:50:52	SISTEMA	Sessão aberta para o envio de intenção de recurso na sessão pública, sob pena de preclusão. A motivação do recurso deverá ser registrada no prazo de apresentação das razões recursais (Lei 14.133/21). O tempo para envio é de 10 minuto(s) cronometrado a partir de agora.
30/06/2025 09:52:46	GRAZIELA WECKER LEAL	Tenho intenção de recorrer.
30/06/2025 10:01:00	SISTEMA	O prazo para envio de intenção de recurso foi encerrado.
30/06/2025 10:01:00	SISTEMA	O lote foi liberado para os procedimentos da fase recursal pelo sistema eletrônico.
16/07/2025 10:07:31	SISTEMA	Concorrência Eletrônica (14.133/21) adjudicado(a). Sessão encerrada

Rudinei Morales
Agente de contratação

MARCELO C. SPODE
Homologador(a)

----- Data/Hora de Geração da Ata: 16/07/2025 10:12 -----